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 -حرر هذا العقد بين كل من : ..../.../......الموافق ............ إنه فى يوم 

 

 -:الطرف الأول

                                                            

  والكائن مقرها: 

  (رئيس مجلس الإدارة بصفته)   م/ العقدويمثلها فى هذا 

 ويرمز لها فى هذا العقد بــ )المقاول العام(                                                                                       

 -الطرف الثاني:

                                         

   والكائن مقرها: 

 عضو مجلس ادارة()بصفته               ويمثلها فى هذا العقد  السيد / 

  رقم السجل التجاري: 

    رقم بطاقة ضريبية:

  الهاتف: 

   :البريد الالكتروني

 فى هذا العقد بــ )المقاول من الباطن( ويشار اليه

 تــمــهــيـــد

 في مقره والكائن ***** بمشروع الخاصهو ******* أعمال وتنفيذ توريدحيث أن المقاول العام يرغب في  -

وحيث أن المقاول من الباطن متخصص في تنفيذ تلك الأعمال وبعد قيامه بإرسال عرض مالي وفني  *****

 .لتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد

موضوع هذا العقد ٳلي المقاول من الباطن لذا يتعهد المقاول من تنفيذ الأعمال وافق المقاول العام بإسناد  وحيث -

أصول الصناعة و ةوذلك طبقا  للشروط والمواصفات الفني المشار إليها سابقا   عمالالأالباطن إلى المقاول العام بتنفيذ 

ى ذا العقد والتالكميات والرسومات وباقى مستندات الأعمال المرفقة به ولائحة الصحة والسلامة المهنية وقوائم

 نه قد إطلع على كافة هذه المستنداتأمن هذا العقد والتى بحوزة المقاول من الباطن الذى يقر  أتعتبر جزء لا يتجز

 قبل تقديم أسعاره عن هذه الأعمال.
 

  ".نفاطرلابـ "ن مجتمعيالمقاول من الباطن و ويشار أحيانا  فيما بعد الي المقاول العام -

 -:يإتفقنا على الآتقد  ،للتعاقد ةينالطرفان بأهليتهما القانوأقر بعد أن و

 

  البند الأول
 

ومكملا   متمما  العقد و هذا جزء لا يتجزأ من التمهيد السابق، مرفقات وملحقات "إن وجدت" هذا العقدعتبر ي 1-1

 .ومعملا  به
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 مجال نطاق الأعمال :البند الثانى
 

 تنفيذ نقانونيا  عجنائيا  وهو مقاول الباطن المتخصص والمسئول فنيا  و أصبح المقاول من الباطن بموجب هذا العقد 2-1

يلية ، الرسومات التفصوطبقا  للمواصفات المقاول العاموفقا  لتعليمات مهندس  وذلك الأعمال موضوع هذا العقد كافة

وكذلك  ةاصفات العامالصناعة والكود المصري، كما يلتزم بتنفيذ جميع الشروط والموو أصول  الخاصة بهذا العقد

لرسومات تقديم ا -علي سبيل المثال وليس الحصر -النصوص الواردة بمستندات هذا العقد بدون إستثناء ومن ذلك 

 عتماد المالك والإستشاري.  وكل ما يلزم لٳ As built)ورسومات ) ةالحسابي ةوالنوت ةالتشغيلي
 

 مع أصـول يتفـق وبمـا هذا العقـد ومستنداتلبنود  طبقـا   الأعمـال وإنهاء بتنفيذ يقوم بأن المقاول من الباطن يلتزم 2-2

 يكـونو المرفقة به وطبقا  للائحة الصحة والسلامة المهنية المعتمدة بالموقع والمستنـدات والمواصفـات الصناعـة

 وقايـةب يقـوم أن وعليـه نهائيا  لي المقاول العام والإستشاري ٳوتسليمها  إتمامهـا الأعمـال حتـى جميـع عـن مسئـولا  

 تلـف مـن فيهـا ينشـأ ما أو الأعمـال إصـلاح وعليـه وخلافـه التلـف مـن للعمـل والمهمات المشونـة المـواد جميـع

 لـىعوإستشاري المشروع المقاول العام  موافقـة أو بعد خلال مدة تنفيذ الأعمال ذلـك حدث سـواء كـان سبـب لأي

 .الأعمـال تـلك
 

على المقاول من الباطن بأهليته للقيام بتنفيذ الأعمال  أو المالك ستشارىموافقة الإبسريان هذا التعاقد مرهون يعد  2-3

هذا العقد وفي حالة رفض المالك أو الإستشاري لا يحق للمقاول من الباطن طلب أي مطالبات بنود ل طبقا   ةالمطلوب

  من تلقاء نفسه وذلك دون حاجة الي حكم قضائي. لعقد لاغيا  مالية أو تعويضات نتيجة هذا الرفض وعليه يعد هذا ا

 الأسعـــار: البند الثالث
 

 بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة وذلكالمرفقة بهذا العقد نه قد قام قبل وضع الأسعار أيقر المقاول من الباطن  3-1

للتعرف على ظروف الموقع وطبيعته وإلتزاماته ومداها والٳحتياجات الواجب إتخاذها. وقد قام بمراعاة كل ذلك 

 تغطى وتشمل كافة العقبات التى تصادفه مهما كانيجب أن الأسعار  وتلكفى أسعاره التى وضعها لتنفيذ الأعمال، 

فى هذا  ةسعار الواردالأعن  ةى زيادأب ةوليس له الحق فى المطالب ةأو غير منظور ورةنت منظنوعها سواء كا

 شاملة كافة أنواع الضرائب والتأمينات ، وتلك الأسعارقةفوالمطابقة للفئات المدرجة بمقايسة الأعمال المر ،العقد

لمقايسة الأعمال  هذا العقد طبقا  الأجتماعية وأى رسوم أخري، علي أن تكون فئات الأسعار والبنود موضوع 

 ((١المرفقة. )مرفق رقم )
 

جور د تحدث فى أسعار الأققد أخذ فى إعتباره عند وضع أسعاره كافة التقلبات التى  هيقر المقاول من الباطن بأن 3-2

 والجمارك والضرائب ...... إلخ. ةوالعمال
 

لي والمعتمدة من ممث عمال المنفذة بالموقعللأ طبقا   بموجب مستخلصات المقاول من الباطن صرف مستحقات يتم 3-3

ة، علي أن يتم صرف هذه المستحقات سعار الواردة بجداول الأسعار المرفقللأ وفقا   وذلكالمالك والمقاول العام 

 كما هو مذكور بالشروط الخاصة بهذا العقد.
 

اً تنازلاً منه عن أي من حقوقه طبقلا تعتبر المستخلصات التي يقوم المقاول العام بصرفها للمقاول من الباطن  3-4

للعقد من الباطن وإنما تعد دفع تحت الحساب لا تعتبر نهائية إلا بعد تحرير المستخلص الختامي للأعمال وإتمام 

 .التسليم الإبتدائي للمشروع
 

لمالك الذى سيتم إعتماده مع ا يالزمن جدوللاوالفنية مواصفات لوضع أسعاره طبقا  ل قد يقر المقاول من الباطن بأنه 3-5

 ستشارى.والإ
 

يات للمواصفات الفنية وقائمة الكم كافة الأعمال التي تتضمنها البنود المختلفة طبقا   الأسعارهذه تشمل تغطي و  3-6

 وطريقة التركيب لإستشارى المشروع وإعتمادها منه قبل البدء فى العمل.  والرسومات
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 .ي ٳمتداد زمني خاص للمشروعأوخلال مدة التنفيذ طوال  ةفئات الأسعار ثابتتظل  3-7

تشمل تلك الأسعار توفير المقاول من الباطن كافة المعدات والآلات اللازمة والضرورية لنهو الأعمال ومستلزمات  3-8

الأمن الصناعي وفي حالة عدم توفير المقاول من الباطن للمعدات اللازمة والخاصة بالأمن الصناعي يقوم المقاول 

 م بتوفيرها وخصمها من مستحقات المقاول من الباطن.العا

الإشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف  المختصة أن يسدد للهيئة مقاول الباطن يلتزم 3-9

ية بسداد تقديم الشهادة النهائكما يقوم بوتقديم الشهادة النهائية الدالة على السداد قبل صرف الدفعة أو المستخلص 

 ي.الختام المستخلص مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قبل صرف

 جتماعية فيجب على المقاول من الباطن أن يقدم في حالة وجود أعمال لهذا العقد من الباطن معفاة من التأمينات الإ

 . شهادة من هيئة التأمينات الاجتماعية لإثبات هذا الإعفاء

  أعمال المقاول من الباطن برنامج : البند الرابع
 

عن تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد وفقا   ةكامل ةبموجب هذا العقد مسئولا  مسئولي المقاول من الباطنأصبح  4-1

علي أن يتم الإنتهاء من  نابين الطرف ( والذي تم الإتفاق عليه٣طبقا  لمرفق رقم ) المتفق عليه يالزمنبرنامج لل

مهمات المطلوبة لتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد في موعد اقصاه أسبوع من تاريخ كافة تجهيزات المعدات وال

، الرسومات، لمستندات العقد طبقا  وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بشكل آمن  وتوفير العمالة والمهماتهذا العقد 

 بالتزامن و هذا العقد عمال موضوعتنفيذ الأ مأن يت ولائحة الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالمشروع، علي

 صلمف زمني برنامج الباطن بتقديم من ، كما يلتزم المقاولالأعمال الأخرى للمشروع يمع باق بدون أي تعارض

العقد، ما لم يذكر خلاف ذلك بالشروط  هذا توقيع تاريخ من أسبوع خلال المشروع مدير من للأعمال وإعتماده

 الخاصة بهذا العقد. 

يلتزم المقاول من الباطن بتنفيذ كافة أعمال موضوع هذا العقد طبقا  للبرنامج الزمني المعتمد من قبل المالك والمقاول  4-2

العام، وفي حالة قيام المالك و/أو المقاول العام بتعديل البرنامج الزمني للتنفيذ بتأخير أو تقديم موعد التنفيذ أو 

بهذا التعديل وتنفيذ كافة التزاماته وفقا  لشروط هذا العقد   -ي هذه الحالة ف -إنهائه، يلتزم المقاول من الباطن 

 والبرنامج الزمني المعدل المعتمد. 

يكون هذا العقد في حيز النفاذ من تاريخ توقيعه والبدء في تنفيذ أعمال موضوع هذا العقد طبقا  للجدول الزمني  4-3

 ".1-3البند رقم "مع  العقد وبما لا يتعارض  المرفق ما لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة بهذا

الموارد  ا  متضمن PRIMAVERA 6 برنامج الزمني للأعمال مستخدما  يلتزم المقاول من الباطن بتقديم الجدول  4-4

، معدات، خامات وكميات وفئات وذلك لإعتماده من المقاول العام خلال أسبوع من تاريخ ةمن عمال ةالمستخدم

 يا  من هذه المستندات. أتعديلات علي  أيةاول العام أو المالك الحق في إجراء التعاقد. ويكون للمق

الزمني  لجدولاطابق التقدم المذكور في يأعمال العقد من الباطن لا تنفيذ في أي وقت وظهر أن التقدم الفعلي في  تبينإذا  4-5

و التقدم الفعلي أ تأثرإلى ي أد ذيوالالمرفق بهذا العقد والمعتمد من قبل المالك و/أو الإستشاري و/أو المقاول العام 

 4، ففي هذه الحالة على المقاول من الباطن، خلال من الباطنالمتوقع لأعمال العقد الرئيسي غير مطابقة لبرنامج العقد 

علي أن  ادللإعتمول العام برنامجا  معدلا  يحقق التقدم الفعلي لأعمال العقد الرئيسي ام للمق، أن يقدهإخطار تاريخ أيام من

ماته. المقاول العام في تعلي قبلبها من  هأعماله وكذلك التواريخ الحرجة الأخرى التي تم إخطار تمامتواريخ إ يكون شاملا  

ي القيود المفروضة في برنامج المقاول العام ويجب أن في نموذج تكميلي يراع الجدول الزمني المعدلويجب أن يكون 

 تعليات طبيقت العام للمقاول يحقالرئيسي كما  المقاول العامالزمني لأعمال  الجدوليشمل البيانات الكافية لإضافتها في 

 التى  العقد هذا موضوع الباطن مقاول اعمال نطاق في متأخر جزء أي علي مرحلية من مستحقات المقاول من الباطن

  .المعتمد من قبل المقاول العام الزمني للجدول طبقا   بإنهائها يقم لم
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ً يتعهد المقاول من الباطن بإعداد وتقديم تقرير أسبوعي  4-6 عن الأعمال التى تمت بالفعل ومدى مطابقتها للبرنامج  عاما

 ي مفصل موضح به نسبة الإنجاز الفعليالزمني المعتمد على النمـوذج المعـد لذلـك بالإضافة الي تقديم تقرير شهر

  مقارنة بمواصفات، متطلبات المشروع وشروط هذا العقد متضمناً كافة البيانات والمعدات والأعمال خلال هذه المدة.
 

اً ول العام إخطاراً كتابياول من الباطن طلب تعديل تواريخ إتمام أعمال العقد من الباطن إذا لم يقدم للمقالا يحق للمق 4-7

خلال أربعة أيام من حدوث هذا التأخير والذي يجب أن يكون فقط وذلك سبب التأخير  موضحاً بهمدعم بالمستندات 

لأسباب خارجة عن ٳرادة المقاول من الباطن و ليس نتيجة ٳخلال المقاول من الباطن بالتزاماته التعاقدية أو ٳخفاقه في 

يعد المقاول من الباطن متنازلاً عن حقه في طلب أي إمتداد زمني في  وعليه، لياته التعاقدية.الالتزام بأي من مسئو

حالة عدم تقديم الطلب الخاص بذلك طبقاً للمدد المقررة لذلك حيث لا يحق له الرجوع علي المقاول العام بذلك في أي 

 وقت.
 

  الا بعد حصول المقاول العام علي نفس التعويض من وفي جميع الأحوال لا يستحق المقاول من الباطن هذا الطلب

 .قبل المالك لنفس الحدث

 التزامات المقاول من الباطن: لبند الخامسا
 

يلتزم بتنفيذ كافة الأعمال موضوع هذا العقد طبقا  لمواصفات ومتطلبات المشروع وأصول الصناعة، كما يلتزم     5-1

الأعمال موضوع هذا العقد وأى لوازم أو متطلبات أخري ضرورية  بتوفير جميع المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ

 للتنفيذ.
 

نتظام ويكون مسئولا  وحده عن ٳيلتزم بتوفير وإحضار جميع المهمات والمواد والأدوات والمعدات اللازمة للعمل ب 5-2

 كل تعطل أو توقف للأعمال يحدث نتيجة عدم وصول تلك المهمات و/أو المعدات ... الخ. 
 

 ع هذا العقدموضو لتنفيذ الأعمال ةالكافي ةالذين لهم من الخبرة والدراي بتعيين العدد الكافي من المهندسين يلتزم 5-3

عليهم أن وتوفير العدد الكافي من المشرفين والفنيين والعمال من ذوى المهارة والخبرة فى العمل بالإضافة الي 

لشروط العقد و  موضوع هذا العقد طبقا  عمال الأكافة ذلك للإنتهاء من و يتواجدوا بصورة دائمة بمنطقة العمل

ل تقديم هيكي المرفق بهذا العقد، علي أن يتم برنامج الزمنأصول الصناعة والجودة والمواصفات المعتمده وال

تنظيمي موضح به أفراد فريق العمل الخاص بالمشروع من مهندسيين، فنيين، عمال وخلافه للمقاول العام خلال 

ن الباطن للمقاول م إخطاره فور الفنية العمالة تدعيم طلب للمقاول العام يحق تاريخ توقيع هذا العقد، كمااسبوع من 

 لتنفيذ الأعمال. اذا كان ذلك ضروريا   قبل المقاول من الباطن من إعتراض أى دون بذلك
 

 مصر.يجب علي المقاول من الباطن الإلتزام بمتطلبات اتحاد مقاولي التشييد والبناء في  5-4
 

يلتزم بإستخراج كافة التصاريح، الموافقات أو أى مستندات قد تطلب بموقع المشروع والخاصة بأعمال هذا العقد  5-5

 حيث يقوم المقاول من الباطن بتجنيب المقاول العام أي ضرر ينتج بسبب التقصير في ذلك وتعويضه عنه. 
 

 أعمال تنفيذ تمي التي الدولة في المطبقة القوانين على تتعديلا صدور حالة في -لتزام يتعهد المقاول من الباطن بالٳ 5-6

 أو عديلت أو جديد قانون كصدور) العقد تنفيذ فترة خلال أو علي أي قوانين أخري واجبة التطبيق بها التعاقد هذا

لاف خ، ما لم يذكر التعديلات هذه وتطبيق - القوانين لهذه قضائي أو حكومي تفسير صدور أو( حالي قانون إلغاء

 .ذلك بالشروط الخاصة بهذا العقد

ب بسب أو ممثل المقاول العام أو فرد من موقع العمل فورا  إذا تم رفضه من مندوب المالك ةبإخراج أى معديلتزم   5-7

 الصادرة له من قبل أي من استشاري فيه أو مخالفته للتعليمات يمتطلبات الأمن الصناع لتزام بتوفيرعدم الإ

 ساعة من إخطاره بذلك من قبل المقاول العام. ٤٨المشروع/ممثلي المقاول العام، وعليه توفير البديل خلال 
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أو تكليف يصدر له مباشرة من المالك أو أي طرف  ، غير مباشرعدم إجراء أي فعل إزاء أي أمر مباشرب يلتزم 5-8

 مباشرة وتزويده بنسخه من تلك المقاول العامذه الأوامر أو التغيرات فعليه إخطار لمثل هه ثالث. وفى حالة تلقي

، وفي مرمع التأكيد كتابة  لهذا الأ المقاول العام قبل من فقطأي أمر يصدر له  بإتباع وتنفيذ أن يلتزموعليه  ،الأوامر

يما بعد، كما ف علي أن يتم تأكيدها كتابة   حالة توجيه أي تعليمات شفوية لضرورة استمرار الأعمال يتم الألتزام بها

  .الرئيسي للعقد طبقا   بها يلتزم التي العام المقاول التزامات يلتزم بنفس
 

إسناد هذه الأعمال كلها أو أي جزء منها باطنه  ولايحق لهيلتزم بأن يقوم بأداء الأعمال موضوع هذا العقد بنفسه  5-9

افة وفي حالة مخالفته لهذا البند يحق للمقاول العام إتخاذ كقبل المقاول العام، من  ة مسبقةللغير إلا بعد موافقة كتابي

نذار أو إخطار وبدون الإخلال بأي من حقوق المقاول ٳالإجراءات القانونية سواء من إنهاء أو فسخ هذا العقد دون 

 العام الأخرى بالإضافة الي تعويض المقاول العام عن الأضرار التي تكبدها.
 

علي  -ختبارات قد تطلب من قبل المقاول العام لأى فرد تابع له ومن ذلك ٳيلتزم المقاول من الباطن بالقيام بأي  5-10

اختبارات الكحوليات و المخدرات وعليه تقديمها خلال موعد أقصاه اسبوع من تاريخ  -سبيل المثال وليس الحصر

 بلائحة الصحة والسلامة المهنية المطبقة بموقع العمل. إخطاره بذلك،  كما يلتزم بتطبيق كافة الإلتزامات الخاصة
 

يتعهد بإتباع جميع القوانين واللوائح المعمول بها عند التوقيع على هذا العقد وذلك فيما يخص الأعمال موضوع  5-11

 هذا العقد، كما يتعهد بإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة للمحافظة على مهندسيه ومشرفيه وفنييه ولمنع وقوع أي

حوادث لهم أو لغيرهم وكل مخالفة تصدر من قبله و/أو من يمثله يكون مسئولا  عنها مسئولية كاملة و بما يترتب 

عليها من أضرار سواء له او لعماله او للغير او للمقاول العام بالإضافة الي مسئوليته عن التعويض المناسب لهذه 

من الباطن مسئولا  وحده كذلك عن كل ما يصدر من  المخالفات تجاه الطرف المتضرر على أن يكون المقاول

 عماله أو التابعين له.
 

عمل أثناء الالذي قد يتسبب فيه  و عيب أو ضررأي كمال العمل أو إصلاح ستفى إ المقاول من الباطنإذا أخفق  5-12

ه طبقا  لهذا اتأو تأخره عن تنفيذ التزم أو العيوب التي ظهرت بعد ذلك وحتى تاريخ التسليم الإبتدائي للأعمال

يف التي التكالوب المقاول من الباطنأن ينفذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين علي نفقة  للمقاول العامجاز  العقد،

ساعة قبل تنفيذ تلك  ٤٨ كمال تلك الأعمال وذلك بعد إخطار المقاول من الباطن كتابيا  في خلالتكبدها في ٳ

 المقاول من الباطن لتصحيح أوضاعه(. الأعمال )هذه المدة الزمنية يستفيد منها
 

لعام ايقوم المقاول العام بتوفير مصدري المياه الصالحة والكهرباء اللازمة لتنفيذ الأعمال على أن يتحمل المقاول  5-13

 سداد قيمة الإستهلاك.
 

ية أو كمتبوع خصيلتزم المقاول من الباطن قبل المقاول العام و/أو الغير بالمسئولية المدنية والجنائية بصفته الش 5-14

عن كل ما ينشأ عن تنفيذ العملية موضوع هذا التعاقد و ما يتسبب عنها من أخطار أو حوادث أو أضرار أو 

خسائر تلحق الأموال أو الأشخاص او ممتلكات بالإضافة الي مسئولية المقاول من الباطن عن التعويضات 

 تها.المطلوبة من جراء هذه الاضرار أو الحوادث مهما بلغت قيم
 

يلتزم بمراعاة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته كمقاول من الباطن سواء فى ذلك الإجراءات أو   5-15

الإلتزامات الواردة بقوانين العمل أو التأمين أو الضرائب أو القرارات الإدارية أو التنظيمية المنظمة لها وخلافه، 

 سلامة المهنية اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليه وطبقا  كما يلتزم بمراعاة تعليمات الأمن الصناعي والصحة وال

 لظروف المشروع. 
 

نات جتماعية للعاملين التابعين له طبقا  لقوانين التأميجميع إجراءات التأمينات الإإتباع يلتزم المقاول من الباطن ب 5-16

ات بالقوانين وتعديلاتها والقرارجتماعية الواجبة التطبيق. ويجب علي المقاول من الباطن أن يراعي ويلتزم الإ

 والتعليمات حتي تلك التي تصدر بعد توقيع هذا العقد من الباطن.
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 ستعانة بأي عمالة غير مؤمن عليها. وإذا لم يدفع المقاول من الباطن التأمين للعاملين لا يجوز للمقاول من الباطن الإ

 المقاول من الباطن حتي يتم سداد جميع المبالغ مستحقات أي منالتابعين له فإن المقاول العام له الحق في أن يعلق 

لقوانين ل تعيين أي عامل يقل سنه عن السن المصرح به تبعا  كما لا يحق له  جتماعية.المستحقة لهيئة التأمينات الإ

 .الواجبة التطبيق

 إخلاء الموقع  :سادسلبند الا
 

 يخليأن  ففي هذه الحالة يلتزم مقاول الباطن، هذا العقدإتمام جميع أعمال  وأالمقاول العام من عند استلام تعليمات  6-1

و من أ المشونة بالموقع الموادمن فائض أي معدات وال كافة كما يلتزم بنقلبحالة نظيفة وآمنة  والأعمال الموقعويترك 

بالأماكن المسموح بها والمخصصة لذلك ، علي أن يتم التخلص منها نواتج الهدم والنفايات والأعمال المؤقتة من الموقع

يحق للمقاول  من تاريخ إخطاره أو المعدات خلال خمسة أيامو/. وإذا لم يتم إزالة هذه المواد والمحدد من قبل الموقع

 .دون إبداء اي إعتراض من قبل مقاول الباطن المقاول من الباطن هالعام إزالتها على نفق

 لتشغيلالعينات ورسومات ا: السابعلبند ا
 

لٳختبارات و تقديم كافة العينات وا  ةنشائيبمراجعة كافة التصميمات والحسابات الإ بالقيامالمقاول من الباطن  يلتزم 7-1

من و مستندات أخري قد تتطلبها الأعمال حتي يتمكن أي بيانات أ( وShop Drawingsورسومات التشغيل )

ية خذ فى الإعتبار عدم ٳمكانمع الأ ،المالك وذلك للتنفيذ بموجبهاستشاري المشروع والمعين من قبل إٳعتمادها من 

ند، الخاصة بهذا الب رسومات التشغيلى بند خاص بالأعمال الدائمة قبل ٳعتماد أالباطن فى البدء فى  من مقاولال

-Asومات وتقديم رس ٳعتماد كافة عينات المواد من المقاول العام و الإستشاري قبل بدء التوريد للموقع ويجب

Built)  عمالنهاء الأإ( عند. 
 

خالفتها رفضها لم وتمبتوريدها او بتنفيذها بالموقع قبل اعتمادها  المقاول من الباطنأي تشوينات أو أعمال يقوم   7-2

 . ي اعتراضاإبداء دون  نفقتهعلي  بازالتها فورا   المقاول من الباطنيقوم  ،للمواصفات المطلوبة والعينات المعتمدة

 وطرق القياس الكميــات: الثامن البند
 

لمعتمدة من اطبقا  لمواصفات المشروع وطرق القياس  بالفعل بالموقع ةالمنفذ ةستتم المحاسبة على الكميات الهندسي 8-1

، ما لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة  Flush Tankعدا الجزء الخاص بال  والمقاول العام قبل ممثل المالك

 بهذا العقد.

  اتالتعديلات والإضاف: التاسعالبند 
 

أن يحدث أى تغيير فى شكل أو كيفية العمل أو أي جزء منه إذا رأى هذا ضروريا  لهذا الغرض  للمقاول العاميحق  9-1

 ي:أن ينفذ أيا  من الآت يهوعلللمقاول من الباطن ن يوجه تعليماته فيحق للمقاول العام أإن وجد و لأى سبب آخر أو
 

العقد وذلك بدون تعديل في أسعار بنود العقد الأصلية أو إستحقاق مذكور فى أي كميات  أو حذف زيادة أو نقص  -أ

 أي إمتداد زمني. 

 .تغيير جودة أو نوع أي من تلك الأعمال  -ب

 .من أي نوع إذا كان ضروريا  لإتمام العمل يتنفيذ عمل إضاف -ج

 مع مراعاة التغييرات فى الجدول الزمني للأعمال. تغيير أي تتابع أو توقيت خاص بأي جزء من الأعمال    -ه
 

 لا يجوز للمقاول من الباطن تأخير أي أعمال أو تعديلات يطلبها المقاول العام.  9-2
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لا يجوز للمقاول من الباطن إجراء أي تعديلات في البنود المطلوبة قبل أن يصدر المقاول العام تعليماته بالتعديل  9-3

أو أن يعتمده، وبخلاف ذلك فإن المقاول من الباطن يكون مسئولا  مسئولية كاملة عن التعديلات التي قام بها ويكون 

 للمقاول العام الحق في التعويضات. 
 

 باطنالمقاول من العيوب أو إخلال بالتعاقد من  بببالعمل بس أية تعليمات خاصة بإحداث تغيير صدارفى حالة إ 9-4

مال إزالة الأعمع بتحملها  المقاول من الباطنفإن أي تكلفة ترجع إلى مثل هذا الخطأ يقوم  ،أو في ظل مسئوليته

 .يض أو إمتداد زمنيدون الحق في المطالبة باي تعو فورا  من الموقع والمعيبهالمخالفة 
 

فيلتزم المقاول من الباطن بالبدء في  ،في هذا العقد ةأي غير مذكور إضافية في حالة طلب المقاول العام أي أعمال 9-5

من قبل المقاول العام، علي أن يلتزم بتقديم مقترح مطلوبه فور طلبها الضافيه الإ الأعمال أو التغيرات هذه تنفيذ

 ي تاثيرها علي سير الأعمال وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك.مفصل للأعمال الإضافية ومد

علي ان يتم إعتماد التغيرات ، ملحقا  مكملا  لهووتعتبر أي إتفاقات تحدث في هذا الخصوص جزء من هذا العقد 

 م بهذه الأعمال.ول العام للقيااول من الباطن بعد موافقة وإعتماد المالك والإستشاري للمقاوالإضافات للمق

  اتتقييم التعديلات والإضاف: العاشرالبند 

قائمة  يسةبمقاعتبار وذلك بالرجوع إلى الأسعار وفئات الأسعار المحددة قيمة جميع التعديلات يتم وضعها في الإ 10-1

( أو البنود المشابهة. وإذا لم تكن هناك أسعار وفئات أسعار مماثلة أو 1الكميات في العقد من الباطن )مرفق #

 مشابهة أو إذا كانت لا يمكن تطبيقها فإن هذه القيمة يجب أن تكون معقولة وعادلة.
 

 

 الخاصة  كالمالأو و/ الإستشاريعتبار لقرارات القياس وتحديد الأسعار وفئات الأسعار يجب أن يتم بالآخذ في الإ

 بنفس الشأن في العقد الرئيسي.
 

لي علا يتم اعتماد أسعار البنود الإضافية والتغييرات من المالك والإستشاري الا بعد موافقه المقاول العام عليها،   10-2

 .العملتنفيذ ان يتم الإتفاق علي أسعارها أثناء 

 التأخير و/أو الأضرار عنالتعويضات : الحادي عشر البند
 

 تي:الآ أو تعويضات قد تخصم من المقاول العام نتيجة غرامات أي بدفع المقاول من الباطن يقوم   11-1
 

 حالة فيبالنسبة المتفق عليها بالشروط الخاصة بهذا العقد  يلتزم المقاول من الباطن بدفع أى غرامة 11-1-1

 طبقا  للبرنامج الزمني المرفق بهذا العقد عمالالأ نهو تنفيذ التزاماته طبقا  لهذا العقد أو موعد عنه خيرأت

 .  الأعمال قيمة إجمالي من %10 أقصى بحدو
 

  ذاه قيمة خصم أو/و ستبدالٳ الحالة يتم هذه ففي المستخدمة، المواد في عيوب وجود عن ناتج ضرر أي 11-1-2

 الضرر.

 

 تأو نتيجة تلفيا المقاول من الباطننتيجة سوء تنفيذ  المقاول العامأية أضرار أو غرامات تخصم من  11-1-3

أخير فى توريد أو تعتماد أو التأخير في تقديم البيانات الفنية للٳأو معداته أو تأخير التنفيذ  هتحدث من عمال

ل المقاوخصمها من مستحقات العام  مقاوليحق لل -ففي هذه الحالة  -المطلوبة  المعدات والمهمات والعمالة

بإعتبارها تعويضا   مهما بلغت قيمة هذه الخصومات دون الرجوع إليه ودون أي إعتراض من الباطن

 .إتفاقيا  
 

 ولكن الباطن من المقاول على المادية الغرامات/التعويضات هذه توقيع السابقة الحالات فى العام للمقاول يجوز  11-2

 أو عيوب أي إصلاح أو ناقصا   مازال عمل أى إكمال من تعفي المقاول من الباطن لا الغرامات/التعويضات هذه

  .العام المقاول يحددها مواعيد في هذا ويتم معيب أي عمل إستبدال
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 المسئولية عن الضمان والصيانة  : الثاني عشرالبند 

، روعمشطبقاً لمواصفات الالأعمال موضوع هذا العقد كافة يلتزم المقاول من الباطن بتقديم ضمان شامل علي  12-1

والظاهرة وضمان  ن العيوب الخفيةاضمب يلتزم المجال كما والخاصة بهذاأصول الصناعة المتعارف عليها 

فنية بالمواصفات الما لم يذكر خلاف ذلك  ،المواعيد المتفق عليهاب تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد وتسليمها

  أو مرفقات أخري بهذا العقد. دات تنأى مس أو
 

يضمن المقاول من الباطن الأعمال موضوع هذا العقد ضد العيوب في المواد و/أو التنفيذ )التي تظهر خلال   12-2

 الإستخدام(.

 يجب أن يكون المقاول من الباطن مسئولاً عن ضمان أعماله طوال مدة الضمان المذكورة طبقاً لهذا العقد من الباطن. 12-3

يجب أن تكون كافة البنود التي يتم توريدها طبقاً لهذا العقد علي أعلى مستويات الجودة وخالية من العيوب في  12-4

 المواد والمصنعية والأداء والتصميم وأن تكون كافة الأدوات والمعدات التي يتم توريدها بأحدث تصاميم الصناعة. 

ل موضوع هذا العقد وإبقائها بالحالة المطلوبة طبقاُ للعقد يلتزم المقاول من الباطن بالإستمرار في ضمان الأعما 12-5

الرئيسي وبالشكل المقبول والمطلوبة من قبل المقاول العام. وعليه يلتزم المقاول من الباطن بإصلاح جميع 

متعلق  من الباطن في معالجة أي خلل أو ضرر العيوب بغض النظر عن الأسباب، وفي حالة إخفاق المقاول

جة معالب وضوع هذا التعاقد خلال الفترة الذي يحددها المقاول العام أو من ينوبه، يقوم المقاول العامبالأعمال م

دون إبداء أي اعتراض  الباطن هذه التكلفة من مستحقات المقاول من وتخصم هذه الأضرار أو الأعمال المعيبة

 قبل المقاول من الباطن فعليه دون أي خطأ منوفي حالة حدوث أي اضرار تسبب بها طرف ثالث  من قبله،

 .المباشرة فقط صلاحها فور اخطاره بذلك مقابل تكلفتهاإ

 تم إصلاحها أو المواد التي تم قد التي  هأعمال ضمانولية المقاول من الباطن عن ئيتم مد مدة الضمان أو مدة مس

. ويكون تاريخ بدء احتساب المدة هو استبدالها بمدة مسأوية للمدة الأصلية المذكورة في الشروط الخاصة لهذا العقد

 .بشرط قبول المقاول العام او الإستشاري لهذا الاصلاح او الاستبدال تاريخ أخر إصلاح أو استبدال
 

 ودة ـجـات الـبـلـمتط: البند الثالث عشر
 

 الفحص والاختبار ةمحدده بالمشروع وخطالخطه أداره الجوده كلا  من  عتماداو بتقديم المقاول من الباطنيلتزم   13-1

(Inspection Test Plan( وطريقه التنفيذ )Method Statement  لبنود أعمال هذ العقد وذلك طبقا )

لمواصفات المشروع، الرسومات والمواصفات القياسية المعتمده من قبل أدارة جودة المقاول العام وإستشارى 

 المشروع أو المالك وذلك قبل البدء فى التنفيذ.
 

لتزام الكامل بلوائح الرقابة على الجودة في الموقع وأن يقدم خطة المقاول من الباطن ضمان الجودة والإعلى  13-2

 جودة محددة لهذا المشروع بما يتفق مع نظام الرقابة على الجودة الخاص به.
 

اطن للفحص في جميع الأوقات حق الدخول بلا قيود لمخازن و ورش المقاول من الب و/أو المالك ول العاماللمق  13-3

والتأكد ما إذا كانت المواد والمعدات المطلوب استخدامها تحقق المتطلبات المشترطة في مستندات العقد من 

 الباطن والتأكد بأنها جاهزة للتسليم ويمكن أن يشمل الفحص أيضا  اختبار عينة قبل التسليم. 
 

 ةالطبيعة أن المواد/ التجهيزات معيب يوتحققه عل فحصه للأعمال يستشاري بناء علالإ المقاول العام أو ذا قررإ 13-4

 لباطنا ولامق وعليه يلتزمالعقد، فيجوز له عندئذ رفض المواد/ التجهيزات هذا  نها غير مطابقة لمتطلباتأأو 

 الةح وفيلتلافي ذلك والتأكد من مطابقة المواد والتجهيزات لمخططات ومستندات العقد  عندئذ المبادرة فورا  

 وأ المواد رفض هذه للمقاول العام في هذه الحالة يحق ذلك خلال المدة المحددة من قبل المقاول العام، ذتنفي عدم

هو  نهائيا  مع التزامه بتنفيذ هذه الأعمال وفقا  لما عليها يحاسب ولا معتمده الغير المواد بتلك نفذ الذي البند رفض

 .معتمد من قبل المقاول العام أو الإستشاري
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 المخلفـــــــــات :الرابع عشر البند
 

يلتزم المقاول من الباطن بإزالة ونقل كافه المخلفات التي تنتج عن تنفيذ أعماله أولا  بأول خارج نطاق موقع العمل  14-1

 لي الموقع.ٳلي المقالب العمومية وتقديم ما يفيد ذلك من الأوراق الرسمية المعتمدة ٳ
 

يلتزم المقاول من الباطن بتسليم جميع الأماكن التي كان يقوم بالتصنيع أو التشوين أو التركيب بها خالية ونظيفة   14-2

، و ثار القانونية المترتبة علي ذلكمن أية مخلفات، وفي حالة مخالفة المقاول من الباطن لهذا البند يتحمل كافة الآ

عتراض ٳبداء أى ٳفورا  بمعرفته وذلك علي نفقة المقاول من الباطن دون يجوز للمقاول العام في هذه الحالة إزالتها 

 من قبله.
 

 القوة القاهرة : عشر الخامس البند

يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذا البند هي الحالات أو الأحداث التي يمكن ان تحدث والخارجة عن   15-1

 ارادة الطرفان وتشمل حالة القوة القاهرة الحالات والأحداث الاستثنائية بشرط أن: 
 

    .تعد خارجة عن إرادة المقاول من الباطن 

    .لا يمكن للمقاول من الباطن ان يتخذ الإجراءات اللازمة والوقائية ضد هذه الأحوال قبل ابرام هذا العقد من الباطن 

    لا يمكن للمقاول من الباطن تجنبها او التغلب عليها 
 

عها، اليها سابقا  جميالأحداث أو الأحوال الاستثنائية التالية بشرط تحقق الشروط المشار  -تشمل حالة القوة القاهرة   15-2

 وهذه الحالات الاستثنائية مثل الحروب، الزلازل، الفيضانات، الحرائق.
 

إذا امتنع المقاول من الباطن أو كان سيمتنع عن أداء أي من التزاماته طبقاً لهذا التعاقد بسبب القوة القاهرة، فعلي   15-3

داث أو الأحوال وعليه أن يحدد الالتزامات أو الأداء الذي المقاول من الباطن أن يقدم إخطاراً للمقاول العام بتلك الأح

سيتعطل عن تنفيذه. وهذا الإخطار يجب تقديمه للمقاول العام بمجرد أن يصبح المقاول من الباطن على علم بها أو بحد 

اث د الأحدأقصى خلال خمسة أيام بعد أن يصبح من المفترض أنه على دراية بها، وعلى المقاول العام أن يعتمد ويؤك

 كقوة قاهرة أو يرفض اعتبارها كقوة قاهرة ويعتبرها من الأحداث البسيطة التي كان من الممكن تفاديها. 
 

العقد ال أعمعلى المقاول من الباطن دائما وفي جميع الحالات استخدام جميع الجهود المعقولة لتخفيض أي تأخير في أداء  15-4

 قد يحدث كنتيجة للقوة القاهرة.

 سرية المعلومات : السادس عشر البند

يتعهد الطرفان بالتعامل مع تفاصيل هذا العقد ومعلوماته على أنها معلومات خاصة وسرية وبصفة خاصة تلك  16-1

المتعلقة بالتصاميم ووسائل وأساليب التنفيذ والأسعار والشروط وكل المعلومات الأخرى المرتبطة بالعقد فاستخدام 

اصرة على العاملين وللضرورة القصوى لتنفيذ العمل فقط. ولا يجوز للمقاول هذه المعلومات يجب أن تكون ق

 من الباطن كشف هذه المعلومات أو السماح بكشفها للغير.

 الملكية الفكرية : السابع عشر البند

 -علي سبيل المثال وليس الحصر وذلك – تكون أن على يوافق الباطن من المقاول فإن العقد هذا توقيع بموجب 17-1

 ولللمقا ليسو وحدهالعام  لمقاولبا خاصة مطلقة ملكية والمواد الرسومات المعلومات، التقارير، التصميمات،

  .العام مقاولال من كتابةأولاً  عليه والموافقة به التصريح يتم ما ستثناءٳب التصميمات هذه ستخدامٳ حقمن الباطن 
 

 عتباره ملكية خاصة للمقاول العام. ٳالتصميم بيتعهد المقاول من الباطن ببذل كل جهد لحماية  17-2
 

ستخدام التصميمات أو ٳفي حالة إنهاء أو فسخ هذا العقد لأي سبب من الأسباب فلا يجوز للمقاول من الباطن  17-3

 إعداد أي تصميمات مشابهة لها فيما بعد.
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 وأ كيان ص أوشخ لأي يكشف أن بعدها أو العقد هذا تنفيذ مدة خلال وقت أي في الباطن من للمقاول يجوز لا 17-4

 أو ةفني معلومة أي الأعمال لأداء اللازمة الضرورية الحدود وفي له التابعين العاملين باستثناءأخرى،  شركة

 .بالتصميم ةخاص أخرى معلومات أي أو التصنيع عمليات عن أو سرية

لح أو حق ملكية في لا يجوز للمقاول من الباطن في أي وقت من الأوقات أن يطالب بأي حقوق أو مصا 17-5

 تصميماته الخاصة بهذا العقد، ولا أن يعترض على صلاحية حقوق المقاول العام في نشر هذا التصميم.

 حالات إنهاء/فسخ العقد: عشر الثامن البند

يحق للمقاول العام إنهاء أو فسخ هذا العقد بسبب مخالفة المقاول من الباطن لأى بند من بنوده وذلك بعد إخطاره  18-1

كتابتاً لتصحيح أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ هذا الإخطار )هذه المدة الزمنية يستفيد منها المقاول من الباطن 

دون الإخلال بأي حق -لتصحيح اوضاعة( وفي حالة عدم التزامه بذلك يعد هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه 

باطن ودون التخفيف من أي التزام أخر يقع علي أخر للمقاول العام في التعويض من أي مستحقات للمقاول من ال

كما يلتزم المقاول من الباطن بإزالة كافة الأعمال المؤقتة  -عاتق المقاول من الباطن حتي تاريخ هذا الفسخ

ومعداته من الموقع علي نفقته وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم إلتزامه بذلك يتم خصم 

 .مستحقات المقاول من الباطن تكلفته نقلها من

 لكتابيا الإخطار بعد المنفردة بإرادته الباطن من العقد فسخ أو إنهاء الأوقات من وقت أي في العام للمقاول يحق 18-2

 الهأعم بإيقاف ملتزم الباطن من المقاول يكون الباطن وذلك دون الحاجة الي حكم قضائي. وعليه من للمقاول

 اريخت حتى بالفعل، تنفيذها تم قد التى الأعمال قيمة بتحديد العام المقاول ويقوم الإخطار هذا إستلامه فور

ً  بالفعل بتنفيذها قام التي الأعمال ذلك ويشمل الأعمال هذه وقف إخطار إستلامه  وموافقة دالعق هذا لمتطلبات طبقا

 أو/و مهالتسلي المحدد الميعاد في واستلمها العام المقاول طلبها قد تكون تجهيزات أو مواد وأي عليها الإستشاري

ً و الباطن من المقاولة أعمال من وذلك للإنتهاء الباطن من المقاول تكبدها التزامات مباشرة قد أو تكاليف أية  فقا

ً  أو( 3 مرفق) المرفق الزمني للجدول  موضوع الأعمال بتقدم يتعلق وذلك فيما المشروع، مدير لتعليمات وفقا

 .الباطن من للمقاول ثمنها سداد بمجرد العام للمقاول خاصة ملكية تصبح والتي العقد هذا

إذا تبين للمقاول  14يكون للمقاول العام الحق في إنهاء أو فسخ هذا العقد في حالة وقوع قوة قاهرة طبقاً للبند  18-3

لإخلال لتسليمها دون انها قد تمنع أو تعيق المقاول من الباطن عن تنفيذ أعماله و إتمامها في التاريخ المحدد أالعام 

 ً لبها لمتطلبات العقد وأي مواد تكون قد ط بحق المقاول من الباطن في قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها بالفعل طبقا

المقاول العام واستلمها في الميعاد المحدد لتسليمها والتي تصبح ملكية المقاول العام الخاصة بمجرد سداد ثمنها 

 للمقاول من الباطن.

من مسئوليته عن كافة الأعمال المنفذة قبل  من الباطن يترتب علي إنهاء أو فسخ هذا العقد إعفاء المقاوللا  18-4

 .تاريخ سريان هذا الإنهاء أو الفسخ

 نم لحقه أو/و كسب من فاته بما المطالبة في الحق الباطن علي البنود السابقة، لا يكون للمقاول من بناءً  18-5

 .الفسخ لهذا نتيجة خسارة/ضرر
 

 الواجب التطبيق وطرق تسوية المنازعات ون لقانا: البند التاسع عشر

 .بيةرلعر اية مصورفي جمه هابول لمعما ة واللوائح التنفيذيةريلمصا وانينللقد لعقهذا ايخضع  19-1

وده أو بنن مد بنر أى تفسيأو حكامه أبمخالفة أو به ق تتعلد أو لعقن هذا االبة تنشأ عطمف أو خلازاع أو نل ك 19-2

إخطار اي من الطرفان يخ رتان مر شهه قصاد أعوفي مد لعقن هذا افان طرية بيودلطرق ابال لاًأو حلهم فسخه يت

م هذا حكان أمم حكى بأق متعلف لخلان اكاذا ٳل أو لحل صولتدم اما فى حالة ع. أزاعلنا الطرف الأخر بنشوب

 بالشروط الخاصة بهذا العقد. بواسطة الطرق المشار إليهاف لخلاهذا اية وتسم لانه يتطبد أو لعقا
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 اللغة والأخطارات والمراسلات: البند العشرون
 

تحرر هذا العقد باللغة العربية الا انه يجوز أن تكون المواصفات والرسومات وجداول الكميات والتقارير الفنية  20-1

اللغة العربية دون  يهتكون فان اللغة الحاكمة يبنهما والمراسلات باللغة الإنجليزية، وفى حالة وجود أي خلاف 

 غيرها.
 

الأخطارات، كافة وإن لهما ر لمختال المحد هو العقدر هذا ابصوارد لوان العنن ابأكل طرف من الطرفان ر قأ 20-2

عليه ن نه يتعيوالعنن افطرلن امر أى فى حالة تغيونية ولقاناا رهثاأ عليه تنتج لكافةل سرلتى تت المكاتبات واسلارالما

سلاته على رامرت عتبالا ول وإصولم ابعلل مسجب اطبخك لوذ وعسبل أخلاد يدلجانه وابعنر خلاطرف الر ااطخإ

  .نيةولقانر الأثاامنتجة لكافة وصحيحة وان لعنهذا ا

  رـيـفسـتـال: الواحد والعشرون البند
 

 الكلمات الواردة في صيغة المفرد تشمل الجمع أيضاً والكلمات الواردة في الجمع تشمل المفرد أيضاً.  21-1

 تفاق تعني تسجيل ذلك كتابةً.الشروط التي تشمل كلمة موافق أو تمت الموافقة أو الإ 21-2

وجود سجل  في النهاية إلىيؤدي كلمة كتابةً تعني الكتابةً باليد أو الطباعة أو الوسائل الإليكترونية المتفق عليها مما  21-3

 مستديم.

على  لياتؤعتبار عند تفسير الشروط أو البنود أو تحديد أي مسوكلمات الهوامش أو التنويهات لن توضع في الإ 21-4

 ستثناء تلك الموقع والمؤرخ بجانبها بالموافقة من كلا الطرفين. إالطرفين ب

 نسخ العقد من الباطن: الثاني والعشرون البند
 

ول امن نسختين أصليتين فقط، واحدة تسلم للمقأو ملحقاته )إن وجدت( حرر هذا العقد من الباطن وجميع مرفقاته  22-1

 .ول العاماللمق من الباطن والأخرى
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 الشروط الخاصة

 : نطاق أعمال العقد من الباطن1بـنـد 

 نالعقد من الباط : سعر2بـنـد 

 الباطن: مدة تنفيذ العقد من 3بـنـد 

 :  شـروط الدفـع4بـنـد 

 المسوؤليات العامة للمقاول من الباطن:  5بـنـد 

 الأضرارو/أو التعويضات الإتفاقية عن التأخير :  6بـنـد 

 فترة الضمان والمسئولية ضد عيوب الصناعة والتركيب:  7بـنـد 

 مستندات العقد : 8بـنـد 

 المنازعاتالقانون الواجب التطبيق وطرق تسوية :  9بـنـد 
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 الشروط الخاصة

 نطاق أعمال العقد من الباطن:  البند الأول

كافة  نفيذت قانونيا  عنجنائيا  وأصبح المقاول من الباطن بموجب هذا العقد هو مقأول الباطن المتخصص والمسئول فنيا  و  1-1

 وذلك **** في مقره والكائن **** بمشروع والخاصه ****** و تركيب توريدالأعمال موضوع هذا العقد وهي 

كما  ،ناعةأصول الصو الخاصة بهذا العقد، الرسومات التفصيليه وطبقا  للمواصفات المقاول العاممهندس  لتعليمات وفقا  

من ذلك و بدون إستثناء بمستندات هذا العقدوكذلك النصوص الواردة  ةيلتزم بتنفيذ جميع الشروط والمواصفات العام

وكل ما يلزم  (As Built)ورسومات تقديم الرسومات التشغيلية والنوتة الحسابية  -علي سبيل المثال وليس الحصر

 لاعتماد الإستشاري.  

 بقا  طستشارى على المقاول من الباطن بأهليته للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبه موافقة الإبسريان هذا التعاقد مرهون يعد  1-2

ت ي مطالبات مالية أو تعويضاأول من الباطن طلب اوفي حالة رفض المالك أو الإستشاري لا يحق للمقعقد، هذا البنود ل

 وذلك دون حاجة الي حكم قضائي. يعد هذا العقد لاغيا  من تلقاء نفسهعليه نتيجة هذا الرفض و

 من الباطنسعر الـعـقـد : البند الثاني

ً    ****مبلغ إجمالي  قيمة العقدتكون الطرفان علي أن إتفق  2-1 ً  **** فقط) جنيهاً مصريا ً  جنيها مل شا( لاغير مصريا

علي  "%5وأى رسوم أو تكاليف أخري فيما عدا ضريبة القيمة المضافة " والتامينات الإجتماعية كافة أنواع الضرائب

 (1الأعمال المرفقة. مرفق رقم )ن تكون فئات الأسعار والبنود موضوع هذا العقد طبقا  لمقايسة أ يعلأعمال المقاولات، 

 من الباطنمدة تنفيذ العقد : البند الثالث

 . ******من تاريخ  ****اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد هي  3-1

 الباطن. من العقد هذا من 3#رقم  لمرفق يلتزم المقاول من الباطن بتنفيذ كافة الأعمال والإنتهاء منها طبقا   3-2

 الدفعشروط : البند الرابع
 

عن الأعمال المنفذة والمعتمدة من إستشارى المشروع  ****يتم صرف مستحقات مقاول الباطن بموجب مستخلصات  4-1

والمالك بالموقع، علي أن يتم إعتماد مستخلصات المقاول من الباطن بعد اعتماد المقاول العام لمستخلص الأعمال لدى 

من تاريخ إعتماد مستخلصه بشرط أن يكون مستوفياُ  ****خلال المالك ويتم صرف مستحقات المقاول من الباطن في 

 لكافة المستندات المطلوبة وتكون طريقة السداد طبقا  للإتي:

 من إجمالي قيمة العقد مقابل تقديم الاتي:  )%**) بنسبة يتم صرف دفعة مقدمة 4-1-1

 ******** ( من إجمالى قيمة العقد غير مؤرخ وغير مشروط ومقبول من%**بنسبة ) قبل المقاول العام، 

 يتم تقديمه في خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقدمستخلصات المعتمدة بنفس النسبة وخصم من التعلي أن 

( من إجمالي قيمة البنود الموردة وذلك بعد الإنتهاء من التوريد وإستلام %**يتم صرف دفعة تشوينات بنسبة ) 4-1-2

 ومدير المشروع لجميع المواد و الخامات و الإكسسوارات اللازمة لتنفيذ الاعمال.  ستشاريوإعتماد المالك والٳ
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 مادعتٳمن تركيبه وتسليمه بالموقع وبعد  نتهاءطبقا لما يتم الٳ *****صرف باقي المستحقات بمستخلصات  يتم 4-1-3

 (.%100أو المالك ليصل إجمالي المدفوع الي ) ستشاريالٳ

 عمال بالعقد وتصرف بعد التسليم الإبتدائي للمشروع الي المالك والإستشارى.من اجمالى قيمة الأ %5يتم خصم  4-1-4

 .من اجمالى قيمة الأعمال بالعقد وتصرف بعد التسليم النهائي للمشروع ٳلي المالك والاستشارى %5يتم خصم  4-1-5

 ضريبة أرباح تجاريه وصناعيه. %1يتم خصم  4-1-6

 ةالمستحق الرسوم سداد تفيد شهادة الباطن من المقاول إحضار لحين إجتماعية تأمينات( 2.74)%  نسبة مخص يتم 4-1-7

 للجهات المختصة.

 يدتف شهادة الباطن من المقاول إحضار لحين( العمل مكتب) المنتظرة غير العمالة رسوم( 0.45)%  نسبة خصم يتم 4-1-8

 .المختصة للجهات المستحقة سداد الرسوم

المختصة والضرائب المقررة علي أعمال هذا العقد من مستحقات المقاول يتم خصم الضرائب التجارية المقررة من الجهات  4-2

 من الباطن.

  يجوز للمقاول العام أن يقوم بأي تصحيح في اي مستخلص سابق كما يحق له حذف أو إنقاص قيمة أي أعمال وإدراج ذلك

 تشاري.للمشروع أو لتعليمات الإسفي مستخلص لاحق وذلك فى حالة ثبوت عدم تنفيذها أوعدم مطابقتها للمواصفات الفنية 

  يتم تسوية مستحقات المقاول من الباطن الختامية طبقا  للمستخلص الختامي الذي يتم إصداره عن هذا العقد وبعد الإستلام

 الإبتدائي للأعمال بدون أي ملاحظات ويتم الحصول على مخالصة من المقاول من الباطن قبل صرف المستخلص الختامي.

 التزامات المقاول من الباطن: مسالبند الخا
 

  :يتم إضافة الإتي 

دي تطابقها مع المعايير مات و أي مستندات أخري مقدمة له ويلتزم المقاول من الباطن بمراجعة المواصفات/ الرسوم 5-1

 جود أيو ذلك قبل البدء في تنفيذ الأعمال علي أن يتم إخطار المقاول العام في الحال بمجردالفنية والقوانين المطبقه و

 في حالة عدم الإخطار لا يحق للمقاول من الباطن أي تعويض.أخطاء/تعارض في هذه المستندات و

 Methodيلتزم المقاول من الباطن بإخطار المقاول العام في حالة حدوث أي تغييرات في طريقة تنفيذ الأعمال ) 5-2

Statment).  

نوتة الحسابية وأي من المستندات المطلوبة وذلك خلال أسبوع من يلتزم المقاول من الباطن بتنفيذ وتقديم الرسومات وال 5-3

 تاريخ توقيع العقد أو طبقا   لما هو متفق عليه بصدر هذا العقد أو لتعليمات المقاول العام.

في حالة المخالفة يحق للمقاول العام خصم أي مبالغ ق اللازم مع المقاولين الأخرين وبالتنسييلتزم المقاول من الباطن  5-4

وفي حالة وجود أخطاء أو عيوب في هذه ن نتيجة أي ضرر بسبب عدم التنسيق من مستحقات المقاول من الباط

الأعمال/الخدمات تحتاج إلي معالجة أو تصحيح لتمكين المقاول من الباطن من الوفاء بإلتزماته، يلتزم المقاول من الباطن 

يوم من حيازة المقاول من الباطن  21ذلك في خلال طلوبة وخطار المقول العام بهذه العيوب وأعمال الإصلاح المبإ

للموقع أو أجزاء منه لعمل التقرير المذكور أعلاه و في حالة عدم تقديم التقرير أو إخطار المقاول العام لا يتم تعويض 

 المقاول من الباطن.
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ا لمواصفات طبق الاعمال تثبيت و تنفيذلاللازمة  يلتزم المقاول بتنفيذ الاعمال بإستخدام كافة الإكسسوارات المعتمدة 5-5

 المشروع و متطلبات الإستشارى.

يلتزم المقاول بتوريد و تركيب جميع المفصلات و الكوالين و المقابض و الشماعات اللازمه لتنفيذ الاعمال طبقا لمتطلبات  5-6

 الإستشارى و مدير المشروع.

 من الإستشارى. المواصفات المعتمدةو  للون و السمكبتنفيذ الاعمال طبقا يلتزم المقاول  5-7

 التأخير و/أو الأضرار البند السادس: التعويضات الإتفاقية عن

فى المائة( من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه في  اثنان) %2يلتزم المقاول من الباطن بدفع غرامة  6-1

من إجمالي قيمة  %10ذا العقد وبحد أقصى حالة تأخيره عن موعد نهو الأعمال طبقا  للبرنامج الزمني المرفق به

 الأعمال.

 فترة الضمان والمسئولية ضد عيوب الصناعة والتركيب: البند السابع

و عن إصلاح أي عيب أو  من الباطن هذا العقد موضوع المواد و الأعمالضمان عن  مسئولا   من الباطن يكون المقاول 7-1

يوب فترة الضمان وذلك ضد عن كاضرر يظهر أو يحدث أثناء سير العمل أو بعده خلال الفترة المتفق عليها بين الطرف

 الصناعة والتنفيذ.

 و للمشروع الي المالك والإستشاري بدون ملاحظات الابتدائى تسليمتبدأ من تاريخ  سنةمدتها للاعمال فترة الضمان  7-2

، ما لم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات الفنية المعتمده والمرفقة سنوات ضمان على الدهان مقدمة من مصنع الدهانات 10

 بهذا العقد.

يحق للمقاول العام التنازل أو نقل أي ضمان خاص بأعمال المقاول من الباطن إلي المالك في حالة زيادة فترة الضمان  7-3

 ماله تحت العقد الرئيسي مع المالك.عن مدة ضمان المقاول العام لأع

تم إصلاحها أو المواد التي تم استبدالها قد التي  هأعمال ضمانولية المقاول من الباطن عن ئيتم مد مدة الضمان أو مدة مس 7-4

 المدة هو تاريخ أخر إصلاح أو استبدالهذه ويكون تاريخ بدء احتساب  وهي عـامبمدة مسأوية للمدة الأصلية المذكورة 

 .رط قبول المقاول العام او الإستشاري لهذا الاصلاح او الاستبدالبش

 

 مستندات العقد: البند الثامن

يلتزم المقاول من الباطن بتنفيذ الأعمال وفقا  للشروط، المواصفات، الرسومات ومقايسة الكميات المرفقة بهذا العقد،  8-1

 أهميتها طبقا  للترتيب الإتي:علي أن تكون هذه المستندات مكملة لبعضها البعض وتعد 

 إتفاقية العقد والمعتمده من الطرفان. "الشروط الخاصة ثم العامة"  -أ

 البرنامج الرئيسى المعتمد -ب

 الرسومات واللوحات الرئيسية. -ت

 المواصفات الفنية المعتمدة. -ث

 مقايسة قوائم الكميات.  -ج
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 إعتماد المالك والإستشاري، -ح

 العقد.اي مستندات أخري تمثل جزءَ من هذا  -خ

  .وفي حالة وجود تعارض بين مستندات التعاقد أثناء تنفيذ الأعمال يقوم المقاول العام بإختيار الحل الأنسب 

 القانون الواجب التطبيق وطرق تسوية المنازعات: البند التاسع
 

 بية.رلعر اية مصورفي جمهها بول لمعمرية واللوائح التنفيذية المصوانين اللقد لعقهذا ايخضع  9-1

حله  ميتكل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو تنفيذه أو بطلانه  9-2

ل لحل صولتدم اما فى حالة عزاع، النوب ايخ نشرتان مر شهه قصاد أعوفي مد لعقن هذا افان طرية بيودلطرق الا  بالأو

ته بواسطة طرق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم يوتسم يت بالطرق الودية فإي نزاع ينشأ عن هذا العقد

 التجارى الدولى. 

يكون عدد المحكمين ثلاثة، علي كل طرف تعيين محكما  ويقوم كلا  من المحكمين بتسمية المحكم الثالث ويتم إتخاذ  9-3

زما  هرة. ويكون قرار المحكمين قرارا  نهائيا  وملإجراءات التحكيم طبقا  للقوانين المصرية ويكون مكان ٳنعقاد الجلسة بالقا

 وغير قابل للطعن.

 .حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها

 (المقاول من الباطن)      (                                                                    المقاول العام)                          
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 لائحة المرفقات

 ( مقايسه قوائم الكميات١المرفق رقم )

 المواصفات الفنية (۲) رقم المرفق

 ( الجدول الزمنى المعتمد ٣المرفق رقم )

 ( قائمة الرسومات المعتمدة٤المرفق رقم )

 ( جدول مسؤوليات الطرفين٥المرفق رقم )

 ( لائحة الصحة والسلامة المهنية٦المرفق رقم )

 ( اعتماد الإستشاري٧المرفق رقم )
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 (۱مرفق رقم )

 مقايسه قوائم الكميات

 

# Item QTY Unit U. Rate Total 

   

1       
 
 
  

 
   

  

Total Amount in EGP    

Total Amount: Only ********** Egyptian Pounds, Including all type of taxes & Social Insurance Excluding 

(5% VAT) on contracting service. 
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 (٢مرفق رقم )

 المواصفات الفنية
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 (٣مرفق رقم )

 الجدول الزمنى المعتمد
 

ده المشروع وطاقم الٳشراف وإعتمايلتزم المقاول من الباطن بتقديم الجدول الزمني للأعمال وذلك طبقا لتعليمات مدير 

 .خلال اسبوع من تاريخ توقيع هذا العقد من المقاول العام
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 (٤مرفق رقم )

 قائمة الرسومات المعتمدة
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 (٥مرفق رقم )

 جدول مسؤوليات الطرفين
 

بالموقع في الأوقات المتاحه والمقررة من قبل المقاول مقاول الباطن بإمكانه إستخدام الخدمات أوالمعدات المتاحة 

 وذلك طبقاً للإتي: العام
 

المقاول من  المقاول العام ملاحظات

 الباطن

 الوصف

 
 

 

X 
 النقل والتشوين الرأسي

  X النقل والتشوين الأفقي 

 
X  

قيمة  الإضاءةمصادر الكهرباء و

 الاستهلاك

 X  الإسعافات الأولية 

  X مهمات الحماية المدنية( الحماية( 

 
 X 

إزالة المخلفات الناتجه عن بند مقاول 

 الباطن

 
X  جميع الاعمال المدنية 

 
X  السقالات الداخليه 

 

 
X  السقالات الخارجيه 

 
 

X 

 
 السكنالعمالة و

يوفر المقاول العام مكان 

 فقط ومغلق خالي
X  

أماكن التخزين لتجهيزات والمعدات 

 والمهمات 

 
 X 

نقل المواد المشونه من المخزن الى 

 الموقع

 X  وقيمة الاستهلاك مصدر المياه 

 

X  
 Shop)مراجعه الرسومات المستخدمه

Drawings) والنوته الحسابية 

 

 

 

 

X  
-AS)تقديم الرسومات المستخدمه

Built  Drawings) 
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 (٦مرفق رقم )

 لائحة الصحة والسلامة المهنية
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 (٧مرفق رقم )

 اعتماد الإستشاري

 يلتزم المقاول من الباطن بإستيفاء كافه ملاحظات الإستشاري ومدير المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


